

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

v platnom znení

(ďalej len „Zmluva“)

ČI. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Muráň

sídlo: Muráň 329, 049 01 Muráň
identif. číslo (IČO): 00 328 537
zastúpený: Ing. Roman Goldschmidt – starosta obce

zástupca na rokovanie
vo veciach:

- a) zmluvných: Ing. Roman Goldschmidt – starosta obce
b) technických: Palušák Mikuláš

banka: Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu: 2003781008/5600.....predfinancovanie
2003786001/5600.....refundácia

ďalej len „Objednávateľ“

a

Zhotoviteľ: „Skupina dodávateľov Zberný dvor Muráň“

vedúci člen: Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
sídlo: Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava
identif. číslo (IČO): 35 740 655
IČ DPH: SK2020219894
zapísaný: v obchodnom registri Okr. súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.16736/B
štatutárny orgán: Ing. Andrej Senderák, konateľ a riaditeľ spoločnosti
zástupca na rokovanie
vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Andrej Senderák, konateľ a riaditeľ spoločnosti
b) technických: Ing. Maroš Rusín, riaditeľ divízie Východné Slovensko
banka: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 43-5299700257/8100

a

člen: Eiffage Construction Česká republika, s.r.o., Francouzská 6167, 708 00 Ostrava,
vykonávajúca činnosť prostredníctvom: Eiffage Construction Česká republika, s.r.o. organizačné zložka

sídlo: Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava
identif. číslo (IČO): 37850571
IČ DPH: SK2021837114
zapísaný: v obchodnom registri Okr. súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.1335/B
štatutárny orgán: Ing. Andrej Senderák, vedúci organizačnej zložky

ďalej len „Zhotoviteľ“

Čl. 2. Predmet a účel zmluvy

- 2.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo špecifikované v tejto Zmluve a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi cenu dohodnutú Zmluvnými stranami v tejto Zmluve.
- 2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa dielo spočívajúce v zhotovení stavby:
„Vybudovanie zberného dvora v obci Muráň“
Dielo pozostáva z nasledovných častí:
- 2.2.1. SO 01-1 – Spevnené plochy, oplatenie,
 - 2.2.2. SO 02-1 – Separácia a úprava biologicky rozložiteľných odpadov,
 - 2.2.3. SO 03-1 – Zberný dvor odpadov,
 - 2.2.4. SO 04-1 – Administratívno-sociálne bunky.
- (ďalej len „Dielo“)
- 2.3. Dielo je bližšie špecifikované v Projektovej dokumentácii, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v rozsahu cenového rozpočtu /výkazu výmer/, ktorý tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy. Miestom vykonávania Diela je Obec Muráň.
- 2.4. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že predmetom Diela podľa tejto Zmluvy sú práce v rozsahu cenového rozpočtu /výkazu výmer/, ktorý tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy.
- 2.5. Zmluvné strany potvrdzujú, že dňa 20.4.2012 Objednávateľ odovzdal Zhotoviteľovi písomné podklady pre realizáciu tejto Zmluvy, ktorých zoznam je uvedený v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
- 2.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie a platných záväzných noriem a predpisov tak, aby slúžilo k určenému účelu.
- 2.7. V prípade, ak sú podklady uvedené v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy v rozpore s ustanoveniami článkov tejto Zmluvy, ustanovenia článkov Zmluvy majú prednosť.
- 2.8. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za zhotovenie Diela vymedzenú v tejto Zmluve.
- 2.9. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na základe výsledku verejného obstarávania vyhláseného Objednávateľom vo Vestníku verejného obstarávania č. 62/2011 zo dňa 30.03.2011 (ďalej len „Verejné obstarávanie“).
- 2.10. V prípade, ak je za účelom splnenia tejto Zmluvy potrebné vykonať práce, ktoré presahujú rozsah tejto Zmluvy (ďalej tiež ako „Naviac prác“), Zmluvné strany na základe návrhu Objednávateľa uzatvoria dohodu o vykonaní takýchto prác Zhotoviteľom pre Objednávateľa. Obsahom dohody bude určenie predmetu Naviac prác, ich ceny, čas vykonania a vplyv výkonu Naviac prác na dátum odovzdania Diela Objednávateľovi podľa tejto Zmluvy, ako aj na medziterminy určené v harmonograme prác, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy (ďalej tiež ako „Harmonogram prác“). Takáto dohoda môže byť uzavretá aj vo forme zápisu zástupcov oboch Zmluvných strán v stavebnom denníku. V prípade, ak sa Zmluvné strany nedohodnú na cene za Naviac práce, cena sa určí v súlade s bodmi 3.4. a 3.5 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ bude Naviac práce fakturovať samostatne, avšak o intervaloch a spôsobe fakturovania Naviac prác, odsúhlasovaní Naviac prác, splatnosti faktúr a zmluvných pokutách za omeškanie platia ustanovenia tejto Zmluvy, ak sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

Čl. 3. Cena za dielo

- 3.1. Celková zmluvná cena za dielo v rozsahu podľa čl. 2 tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/ 1996 Z. z. o cenách a vyhláškou č. 87/1996 Z.z. a je doložená zhotoviteľom položkovitým oceneným výkazom výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 4 k tejto Zmluve.
- 3.2. Celková zmluvná cena za Dielo je:
- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| Cena bez DPH: | 770 670,00 EUR |
| DPH 20%: | 154 134,00 EUR |
| Cena vrátane DPH: | 924 804,00 EUR |
- Slovom: deväťstodvadsaťštyritisícosemstoštyri EUR
- Cenu je možné zmeniť v prípade zmeny sadzby DPH zákonom v priebehu realizácie diela.
- 3.3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Cenu za dielo vrátane dane z pridanej hodnoty.
- 3.4. Pri určení ceny Naviac prác sa použije cenový rozpočet, ktorý tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy (ďalej tiež ako „**Cenový rozpočet**“).
- 3.5. Pri prácach, ktoré nie sú súčasťou Cenového rozpočtu bude cena určená podľa cenníka ÚRS príslušného roku v ktorom práce budú vykonávané.
- 3.6. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že v prípade, ak sa preukáže, že podklady uvedené v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy vykazujú vadu alebo údaje v nich uvedené nezodpovedajú skutočnosti, Cena za dielo sa upraví dohodou strán.
- 3.7. V prípade, ak Zmluvné strany neuzatvoria dohodu podľa bodu 3.6. alebo 3.9. tejto Zmluvy do štrnástich (14) dní od doručenia oznámenia Zhotoviteľa o potrebe úpravy Ceny za dielo Objednávateľovi, Zhotoviteľ nie je povinný príslušné práce na Dielo vykonať a je oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
- 3.8. V prípade písomnej dohody Zmluvných strán o nerealizovaní všetkých prác, ktoré je podľa tejto Zmluvy Zhotoviteľ povinný vykonať, Cena za dielo sa zníži o čiastku zodpovedajúcu cene nerealizovaných prác určenú podľa Cenového rozpočtu. V prípade, že záväzok Zhotoviteľa zhotoviť Dielo zanikne pred dokončením Diela v plnom rozsahu, tzn. že Dielo bude zhotovené len z časti, a to z dôvodov na strane Objednávateľa, vznikne Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie časti Ceny za dielo vo výške určenej podľa Cenového rozpočtu, podľa ktorého sa ocenia práce a výkony, ktoré Zhotoviteľ na Dielo vykonal.
- 3.9. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že v prípade, ak bude realizačná projektová dokumentácia Diela obsahovať zmeny oproti podkladom uvedeným v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na náklady Zhotoviteľa spojené s vykonaním Diela, Zmluvné strany v primeranej lehote po oboznámení sa s realizačnou projektovou dokumentáciou uzatvoria dodatok k tejto Zmluve, ktorým primerane upravia Cenu za dielo.
- 3.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak nenastanú skutočnosti uvedené v ods. 3.6., 3.8. a 3.9. tohto článku z dôvodov na strane Objednávateľa, Cena za dielo uvedená v ods. 3.2. tohto článku je konečná. Cena za dielo pokrýva všetky nevyhnutné a potrebné stavebné práce na vykonanie Diela (tým nie je dotknutá predchádzajúca veta). Cena za dielo uvedená v ods. 3.2. nebude zmenená z dôvodov na strane Zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať Dielo v Cene stanovenej v tomto článku a zmysle predchádzajúcich ustanovení tohto odseku.

Čl. 4. Doba plnenia

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať Dielo v termínoch podľa Harmonogramu prác.

- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli na predpokladanej lehote odovzdania diela, a to 14 mesiacov od podpisu tejto Zmluvy. Lehota uvedená v predchádzajúcej vete bude predĺžená na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán a to v závislosti od výsledku overovania procesu verejného obstarávania príslušným ministerstvom.
- 4.3. Ak Zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa Objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 4.4. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na Diele v prípade zásahu vyššej moci, ktorou je prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany povinnej plniť a bráni jej v splnení povinnosti uloženej touto Zmluvou, právnym predpisom alebo rozhodnutím alebo opatrením správneho orgánu, pokiaľ nemožno predpokladať, že by povinná Zmluvná strana mohla túto prekážku alebo jej následky prekonať alebo odvrátiť a taktiež, že by mohla túto prekážku v čase vzniku záväzku predpokladať. Za zásah vyššej moci sa považuje najmä vojnový konflikt, výskyt povodní, zemetrasenia, generálny štrajk, uskutočňovanie archeologického prieskumu, začatie správnych konaní v dôsledku výskytu vzácnych rastlín alebo živočíchov v lokalite, v ktorej sa má nachádzať Dielo nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutí správnych orgánov, ktoré bránia výkonu Diela.
- 4.5. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na Diele v prípade, ak z poveternostných dôvodov nemožno Dielo vykonať v kvalite zodpovedajúcej požiadavke Objednávateľa na prvotriednu kvalitu Diela. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný o prerušení výkonu Diela podľa tohto bodu Zmluvy písomne informovať Objednávateľa. V prípade, ak Objednávateľ s prerušením prác na Diele z dôvodu podľa tohto bodu 4.5. Zmluvy písomne nesúhlasí a trvá na zhotovovaní Diela, Zhotoviteľ je povinný okamžite pokračovať v zhotovovaní Diela, ak to neodporuje právnym predpisom Slovenskej republiky a výkon predmetných prác je technicky možný. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nezodpovedá Objednávateľovi za vady Diela, ktoré vznikli v dôsledku zhotovovania Diela za nevhodných poveternostných podmienok na základe písomného stanoviska Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety.
- 4.6. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na Diele v prípade, ak technický dozor Objednávateľa bezdôvodne nepotvrdí súpis prác vykonaných Zhotoviteľom na Diele.
- 4.7. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na Diele v prípade, ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou Ceny za dielo alebo jej časti o viac ako desať (10) pracovných dní.
- 4.8. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na Diele v prípade, ak nevykoná príslušné práce na Diele z dôvodu uvedených v bodoch 3.7. tejto Zmluvy a nevykonanie týchto prác bráni riadnemu zhotoveniu Diela.
- 4.9. Zhotoviteľ je takisto oprávnený prerušiť práce na Diele za podmienok uvedených v bode 9.6. tejto Zmluvy.
- 4.10. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na Diele na nevyhnutne nutnú dobu.
- 4.11. Termín dokončenia Diela ako aj termíny uvedené v Harmonograme prác sa automaticky (t.j. bez potreby uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve) predlžujú:
- 4.11.1. o dobu oprávneného prerušenia prác na Diele Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy a/alebo
 - 4.11.2. o dobu zodpovedajúcu dobe, počas ktorej nebolo možné vykonávať Dielo z dôvodu na strane Objednávateľa a/alebo
 - 4.11.3. o dobu, počas ktorej Zhotoviteľ nemôže vykonávať Dielo z dôvodu vykonávania alebo nevykonávania/nevykonania prác tretích osôb zabezpečených alebo poverených Objednávateľom v súvislosti so staveniskom a/alebo Dielom alebo z dôvodu vykonávania alebo nevykonávania/ nevykonania prác tretích osôb, ktoré majú byť podľa dokumentácie, ktorá tvorí Prílohu č. 2, vykonané tretími osobami a nie sú súčasťou Diela a/alebo
 - 4.11.4. o dobu trvania prestoja podľa bodu 15.4. tejto Zmluvy.

Čl. 5. Platobné podmienky

- 5.1. Objednávateľ je povinný platiť Zhotoviteľovi Cenu za dielo na základe čiastkových faktúr za skutočne realizované práce a zabudované dodávky vystavovaných po každom protokolárnom odovzdaní časti Diela a na základe faktúry konečného vyúčtovania vystavených Zhotoviteľom.
- 5.2. Zhotoviteľ je oprávnený vystavovať čiastkové faktúry po každom protokolárnom odovzdaní časti Diela.
- 5.3. Faktúra konečného vyúčtovania bude vystavená do 15 dní od preberacieho konania, na ktorom Objednávateľ prevezme Dielo od Zhotoviteľa. Vo faktúre konečného vyúčtovania bude vyúčtovaná Cena za dielo po odpočítaní všetkých uhradených čiastkových faktúr.
- 5.4. Zhotoviteľom vystavená faktúra konečného vyúčtovania a čiastková faktúra je splatná v lehote do 90 dní od jej doručenia Objednávateľovi.
- 5.5. Povinnosť uhradiť Cenu za dielo alebo jej časť je splnená dňom pripísania dlžnej sumy na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.
- 5.6. Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru do 5 pracovných dní odo dňa jej doručenia bez zaplatenia v prípade, ak príslušná faktúra nespĺňa podmienky dohodnuté v tejto Zmluve. Objednávateľ je povinný spolu s vrátením faktúry písomne oznámiť Zhotoviteľovi presný dôvod jej vrátenia. V prípade riadneho a oprávneného vrátenia faktúry plynie nová lehota splatnosti faktúry odo dňa doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.
- 5.7. Navyiac práce vykonané na základe písomnej objednávky Objednávateľa bude Zhotoviteľ fakturovať samostatne na základe súpisu prác potvrdeného technickým dozom Objednávateľa bez vytknutých nedostatkov, ktorý bude tvoriť prílohu čiastkovej faktúry. To neplatí vtedy, ak technický dozor Objednávateľa odmietne súpis prác potvrdiť alebo neposkytne na potvrdenie súpisu prác skutočne vykonaných činností potrebnú súčinnosť v tom zmysle, že na výzvu Zhotoviteľa na potvrdenie súpisu prác nebude žiadnym spôsobom reagovať do 7 dní od jej doručenia Objednávateľovi, prípadne technickému dozoru Objednávateľa alebo že súpis prác odmietne v tejto lehote potvrdiť. V takomto prípade je Zhotoviteľ oprávnený faktúru vystaviť po márnom uplynutí lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete, pričom takáto faktúra bude považovaná za oprávnene vystavenú v súlade s touto Zmluvou a Objednávateľ bude povinný túto faktúru v súlade s touto Zmluvou uhradiť.
- 5.8. V prípade nerealizovania Diela vôbec nevznikne Zhotoviteľovi právo na vystavenie faktúry Objednávateľovi. V prípade nerealizovania časti Diela nevzniká Zhotoviteľovi právo na vystavenie príslušnej faktúry Objednávateľovi.

Čl. 6. Zmluvné záruky

- 6.1. Zhotoviteľ je zaviazaný zhotoviť Dielo podľa tejto Zmluvy, ktorou sa Zhotoviteľ zaväzuje všetky časti Diela spočívajúce v dodávke, ako aj vo vykonaní stavebných a montážnych prác, dodať kompletne v patričnej kvalite, zodpovedajúcej schválenému projektu, vrátane jeho prípadných zmien. Dielo i jeho jednotlivé časti musia byť vyhotovené v kvalite požadovanej Objednávateľom, t.j. v súlade s platnými právnymi predpismi, STN, ISO, technickými požiadavkami na stavebné výrobky a musia byť v súlade s podmienkami všetkých stavebných povolení.
- 6.2. Pokiaľ právne predpisy alebo príslušné STN ustanovujú vykonanie skúšok, osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti Diela, alebo jeho častí, Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť uskutočnenie týchto skúšok pred odovzdaním Diela alebo jeho častí Objednávateľovi.
- 6.3. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku za riadne vykonanie stavebných prác, vrátane použitých materiálov, v dĺžke (šesťdesiat) 60 mesiacov odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela, prípadne príslušnej časti Diela ak bude Dielo odovzdávané po častiach. V prípade materiálov a výrobkov tvoriacich Dielo, na ktoré poskytuje ich výrobca osobitnú záruku, platí záručná doba v dĺžke uvedenej výrobcom týchto materiálov alebo výrobkov.

- 6.4. V prípade zániku záväzku Zhotoviteľa zhotoviť Dielo bez toho aby došlo k protokolárnemu odovzdaniu Diela alebo jeho jednotlivých častí, začína záručná doba uvedená v bode 6.3. tohto článku plynúť odo dňa zániku záväzku Zhotoviteľa zhotoviť Dielo, prípadne jeho príslušnú časť.
- 6.5. V prípade výskytu väd alebo nedorobkov na časti Diela, začína plynúť záručná lehota za ucelenú, samostatne funkčnú časť Diela, na ktorej sa vyskytujú vytknuté vady a nedorobky, až nasledujúci deň po odstránení poslednej vady a nedorobku. Po odstránení vady alebo nedorobku sú Zmluvné strany povinné spísať protokol podpísaný obidvoma Zmluvnými stranami.
- 6.6. Počas záručnej doby je Zhotoviteľ povinný na svoju zodpovednosť a náklady po obdržaní písomnej výzvy Objednávateľa odstrániť všetky vady diela, za ktoré zodpovedá.
- 6.7. Zhotoviteľ je povinný odstrániť prípadné vady Diela na základe písomnej výzvy Objednávateľa, a to v dohodnutej lehote. Ak nedôjde k dohode o lehote, Zhotoviteľ je povinný takéto vady odstrániť v čo najkratšej technicky nožnej lehote.

Čl. 7. Projektová dokumentácia

- 7.1. Zhotoviteľ berie na vedomie, že súčasťou dodávky Diela podľa tejto Zmluvy je aj:
 - 7.1.1. uvedenie realizovaného Diela, prípadne jeho častí do prevádzky, vrátane vykonania všetkých prevádzkových, zaťažkových a komplexných skúšok a odovzdanie príslušných dokladov,
 - 7.1.2. vyhotovenie dokumentácie pre preukázanie požadovaných vlastností dodávok (atesty, individuálne a komplexné skúšky, certifikáty, geodetické zameranie skutočného stavu).
- 7.2. Na prípadné vady projektovej dokumentácie odovzdanej Objednávateľom je Zhotoviteľ povinný v priebehu plnenia svojho záväzku Objednávateľa písomne upozorniť pred zahájením realizácie príslušných dodávok a prác. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Zhotoviteľ nie je zodpovedný za skryté vady projektovej dokumentácie a v prípade ich výskytu nemôže byť táto Zmluva vykladaná v neprospech Zhotoviteľa.

Čl. 8. Postup a organizácia práce

- 8.1. Objednávateľ je povinný odovzdať Zhotoviteľovi a Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko najneskôr do piatich (5) dní od podpisu tejto Zmluvy. Na účely tejto Zmluvy sa staveniskom rozumie priestor určený v projektovej dokumentácii pre stavbu Diela a pre zariadenia staveniska.
- 8.2. O dobu omeškania Objednávateľa s riadnym odovzdaním staveniska sa predlžuje lehota dohodnutá v tejto Zmluve na odovzdanie Diela tak, že za každý deň omeškania Objednávateľa sa táto lehota predlží o jeden deň.
- 8.3. Objednávateľ je povinný zabezpečiť koordináciu prác Zhotoviteľa s realizáciou prípadných prác a dodávok zabezpečovaných priamo Objednávateľom alebo ním poverenými tretími osobami tak, aby vykonávanie alebo nevykonávanie prác tretích osôb na stavenisku alebo v súvislosti s ním alebo v súvislosti s Dielom nevytváralo prekážku výkonu Diela Zhotoviteľom.
- 8.4. Zhotoviteľ má právo vykonávať všetky práce spôsobom, ktorý považuje za najvýhodnejší k riadnemu zhotoveniu Diela pri rešpektovaní účelu tejto Zmluvy, Zmluvných termínov, Harmonogramu prác, koordinácii prác s tretími osobami.
- 8.5. Zhotoviteľ môže poveriť zhotovením Diela alebo jeho časti inú osobu. Za výkon prác na Diele Zhotoviteľom poverenou osobou Zhotoviteľ zodpovedá, akoby tieto práce vykonával sám.
- 8.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať Objednávateľovi počas zhotovovania Diela nevyhnutné informácie a požadovanú súčinnosť.
- 8.7. Zhotoviteľ je povinný skontrolovať vhodnosť materiálov, vecí a zariadení dodaných Objednávateľom na zhotovenie Diela. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú

povahu vecí prevzatých od Objednávateľa a nevhodnosť pokynov Objednávateľa, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Ak nevhodné veci alebo pokyny prekážajú v riadnom vykonávaní Diela, je Zhotoviteľ povinný jeho vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby výmeny vecí alebo písomného oznámenia, že Objednávateľ trvá na vykonávaní Diela s použitím odovzdaných vecí. Objednávateľ je oprávnený Zhotoviteľovi uložiť, aby namiesto Objednávateľom dodaných vecí použil na vykonanie diela vecí zabezpečené Zhotoviteľom na náklady Objednávateľa.

- 8.8. Zhotoviteľ, ktorý nesplnil povinnosť/povinnosti podľa bodu 8.7. tejto Zmluvy, zodpovedá za vady Diela spôsobené použitím nevhodných vecí odovzdaných Objednávateľom.
- 8.9. Predmet Zmluvy nezahrňuje inžiniersku činnosť nutnú k žiadosti pre stavebné povolenie, získaniu stavebného povolenia či prípadného povolenia zmeny Diela počas výstavby a inžiniersku činnosť nutnú ku kolaudačnému konaniu, vrátane kolaudácie.

Čl. 9. Stavbyvedúci, technický dozor, stavebný denník

- 9.1. Zhotoviteľ berie na vedomie, že funkciou autorského dozoru je poverený Ing. Poprocký Milan a ním poverené zodpovedné osoby. Mená týchto zodpovedných osôb budú zapísané pri začatí stavebných a montážnych prác do stavebného denníku Zhotoviteľa.
- 9.2. Vykonávaním funkcie technického dozoru Objednávateľa je poverený Palušák Mikuláš. V prípade, ak Palušák Mikuláš nebude vykonávať činnosť technického dozoru Objednávateľa, výkonom tejto funkcie je poverený Ing. Goldschmidt Roman .
- 9.3. Technický dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác Zhotoviteľa, ich akosť a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Objednávateľ týmto nepreberá v zmysle príslušných právnych predpisov zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré je záväzkom Zhotoviteľa. Technický dozor Objednávateľa je oprávnený preberať za Objednávateľa jednotlivé, samostatne odovzdávané časti Diela.
- 9.4. Osoba poverená výkonom funkcie technického dozoru Objednávateľa je povinná do troch (3) pracovných dní od obdržania súpisu prác Zhotoviteľa na Diela doručeného Objednávateľovi tento súpis písomne potvrdiť. Písomné potvrdenie súpisu prác musí obsahovať:
 - 9.4.1. funkciu technického dozoru,
 - 9.4.2. meno a priezvisko technického dozoru,
 - 9.4.3. v prípade rozporu súpisu prác so skutočným stavom aj presné vymedzenie vytýkaných nedostatkov.
- 9.5. V prípade, že napriek svojej povinnosti uvedenej v bode 9.4. tejto Zmluvy technický dozor Objednávateľa neposkytne na potvrdenie súpisu prác potrebnú súčinnosť tom zmysle, že ani na výzvu Zhotoviteľa na potvrdenie súpisu prác nebude žiadnym spôsobom reagovať do 7 dní od jej doručenia Objednávateľovi, prípadne technickému dozoru Objednávateľa alebo že súpis prác odmietne v tejto lehote potvrdiť, považuje sa súpis prác za potvrdený.
- 9.6. V prípade, ak technický dozor Objednávateľa oprávnené uvedie na súpise prác nedostatky na vykonaných prácach, Zhotoviteľ je povinný tieto nedostatky odstrániť a doručiť Objednávateľovi nový súpis prác. V prípade, opakovaného vytýkania nedostatkov na tej istej časti Diela, uzavru Zmluvné strany dohodu, v ktorej uvedú ako majú byť vytýkané nedostatky odstránené. Dohoda musí mať písomnú formu, pričom môže byť uskutočnená aj vo forme zápisov oboch Zmluvných strán v stavebnom denníku. V prípade, ak Zhotoviteľ následne vytknuté nedostatky odstráni spôsobom uvedeným v predmetnej dohode, nie je Objednávateľ oprávnený Zhotoviteľovi vytýkať nedostatky takto vykonaných prác. Ak nedôjde k uzavretiu dohody uvedenej v tomto bode do 7 dní odo dňa, kedy Zhotoviteľ na jej uzavretie Objednávateľa vyzval, Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na zhotovovaní Diela.
- 9.7. Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie stavbyvedúceho zodpovedného za uskutočnenie Diela podľa tejto Zmluvy Martina Harčarika.

- 9.8. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na stavenisku prítomnosť zodpovednej osoby, ktorou je stavbyvedúci alebo ním určený zástupca. Stavbyvedúci zodpovedá za kontrolu práce, je povinný informovať Objednávateľa resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach a odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo v priebehu vykonávania prác na Diele.
- 9.9. Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu Zhotoviteľa. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť.
- 9.10. Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníku zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, dopravných prostriedkov a strojov vrátane výpočtov nimi spotrebovanej energie, v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. investora, údaje o začatí a ukončení prác či udalostí a prekážok, vzťahujúcich sa k stavbe.
- 9.11. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania predmetu Diela bez väd a nedorobkov. Stavebný denník bude umiestnený po dobu zhotovovania Diela u stavbyvedúceho Zhotoviteľa, poprípade u preukázateľne poverenej zodpovednej osoby.
- 9.12. Stavebný denník musí byť prístupný v priebehu výstavby kedykoľvek počas pracovnej doby, vrátane prípadných predĺžených či nočných zmien. Objednávateľ a zástupcovia ďalších oprávnených orgánov sú oprávnení kedykoľvek do neho nazerať a žiadať z neho výpisy. Stavebný denník je vyhotovený s dvoma kópiami.
- 9.13. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci Zhotoviteľa, prípadne jeho zástupca, zásadne v ten deň, kedy boli práce vykonané. Osoby, ktoré môžu vykonávať potrebné záznamy v denníku, sú i stavebný dozor, technický dozor Objednávateľa, pracovník generálneho projektanta poverený výkonom autorského dozoru, ďalej orgány štátneho stavebného dohľadu.
- 9.14. Zmluvné strany sa dohodli, že jednostranné záznamy Zmluvných strán v stavebnom denníku nemôžu zmeniť obsah tejto Zmluvy.
- 9.15. Objednávateľ v prípade zistenia alkoholu, resp. iných omamných látok u pracovníkov Zhotoviteľa je povinný vykonať o tomto zistení zápis do stavebného denníka.

Čl. 10. Kontrola uskutočnenia diela

- 10.1. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob uskutočňovania Diela Zhotoviteľom prostredníctvom technického dozoru Objednávateľa.
- 10.2. Technický dozor Objednávateľa je oprávnený pri zistení väd v priebehu výkonu prác požadovať, aby Zhotoviteľ takéto vady odstránil a Dielo vykonával riadnym spôsobom.
- 10.3. Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa k obhliadke a prevereniu konštrukcií, ktoré majú byť ďalším postupom zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Za týmto účelom je technický dozor Objednávateľa povinný dostaviť sa na stavenisko najneskôr do štyroch (4) hodín od obdržania výzvy Zhotoviteľa. V prípade, ak sa technický dozor Objednávateľa nedostaví ku kontrole v takto určenej lehote, Zhotoviteľ je oprávnený tieto konštrukcie zakryť. Pred ich zakrytím musí vykonať všetky opatrenia vyžadované technickými normami. Tento postup ho nezbavuje zodpovednosti za vady takýchto zakrytých konštrukcií. Náklady prípadného ďalšieho odkrytia týchto konštrukcií a ich následného zakrytia bude znášať Objednávateľ.

Čl. 11. Poistenie a ochrana zdravia pri práci

- 11.1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad škody spôsobenej tretím osobám.

11.2. Bezpečnosť a ochrana zdravia:

11.2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na pracovisku,
- zaistiť vlastný dozor nad bezpečnosťou práce v zmysle príslušných právnych predpisov,
- vybaviť seba a svojich pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami podľa profesií, činností a rizík na pracovisku Objednávateľa,
- minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie najmä hlučnosť, prašnosť, emisiu exhalátov zo spaľovacích motorov.

- 11.3. Zhotoviteľ upozorní Objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov Objednávateľa alebo ďalších osôb a ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu technických zariadení a objektov.
- 11.4. Osoby vykonávajúce technický a stavebný dozor, sú povinné dozerať na dodržiavanie predpisov o bezpečnosti pri práci, o požiarnej ochrane, predpisov o ochrane životného prostredia a žiadať Zhotoviteľa o odstránenie zistených nedostatkov. V prípade že Zhotoviteľ nezabezpečí odstránenie nedostatkov v dohodnutej lehote, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť ich odstránenie treťou osobou. Vzniknuté náklady objednávateľa sa Zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na základe faktúry predloženej Objednávateľom.
- 11.5. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie pracovnoprávných predpisov a s nimi súvisiacich právnych predpisov.

Čl. 12. Zabezpečenie záväzkov

- 12.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi v prípade porušenia svojich záväzkov zo Zmluvy nasledovné zmluvné pokuty:
- 12.1.1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s vykonaním Diela v termíne dokončenia Diela si môže Objednávateľ voči Zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne za každý deň omeškania z ceny diela špecifikovanej v čl. 3 ods. 3.2..
- 12.2. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 3 ods. 3.2. v termíne špecifikovanom v čl. 5 ods. 5.4 môže Zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania o 8 percentuálnych bodov vyšší ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu. Ak sa počas trvania omeškania zmení základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky a ak je to pre veriteľa výhodnejšie, výška úrokov z omeškania je o 7 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka, v ktorom trvá omeškanie; táto základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky sa použije počas celého tohto polroka.
- 12.3. Za každý deň prestoja podľa bodu 15.4. tejto Zmluvy je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 30,- Eur.

Čl. 13. Vlastníctvo diela

- 13.1. Vlastníkom predmetu Diela vrátane jeho zhotovených častí je Objednávateľ. Od okamihu prevzatia staveniska od Objednávateľa až do dňa protokolárneho odovzdania príslušnej časti Diela, zodpovedá Zhotoviteľ za škody na tejto časti Diela.
- 13.2. Vlastníkom všetkých vecí, ktoré Zhotoviteľ zaobstaral k zhotoveniu Diela, je do doby ich zabudovania do Diela Zhotoviteľ. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škodu ako na zhotovovanom Diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaraných až do okamihu riadneho odovzdania Diela alebo časti Diela.

- 13.3. Všetky podklady, ktoré boli Objednávateľom Zhotoviteľovi odovzdané a boli vlastníctvom Objednávateľa, zostávajú jeho vlastníctvom a Zhotoviteľ za ne zodpovedá od okamihu ich prevzatia. Po splnení svojho záväzku podľa tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný tieto dokumenty vrátiť Objednávateľovi.
- 13.4. Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela alebo jeho častí prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na ňom na Objednávateľa.
- 13.5. V prípade, že príde k poškodeniu alebo ukradnutiu súčasti Diela po prechode nebezpečenstva vzniku škody na veci na Objednávateľa, Zhotoviteľ za odplatu a za dohodnutých podmienok s Objednávateľom takúto závalu odstráni.

Čl. 14. Odovzdanie a prevzatie diela

- 14.1. Objednávateľ prevezme Dielo dokončené v súlade s touto Zmluvou od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný štatutárnymi zástupcami, alebo nimi poverenými zástupcami.
- 14.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený odovzdať Dielo aj po jednotlivých častiach a to na základe výzvy Zhotoviteľa na prevzatie príslušnej časti Diela a v lehote určenej Zhotoviteľom v tejto výzve. Objednávateľ prevezme jednotlivé časti Diela dokončené v súlade s touto Zmluvou od Zhotoviteľa písomnými protokolmi o odovzdaní a prevzatí príslušnej časti Diela, ktorých návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný štatutárnymi zástupcami, alebo nimi poverenými zástupcami.
- 14.3. V prípade ak Objednávateľ odmietne Dielo alebo jeho časť prevziať alebo neposkytne na prevzatie Diela alebo jeho časti potrebnú súčinnosť v tom zmysle, že na výzvu Zhotoviteľa zaslanú Objednávateľovi v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy nebude žiadnym spôsobom reagovať alebo že protokol o odovzdaní a prevzatí Diela alebo akejkoľvek časti Diela odmietne podpísať, bude Dielo, prípadne jeho príslušná časť považovaná za odovzdanú v súlade s touto Zmluvou a Zhotoviteľ je zároveň oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť.
- 14.4. Objednávateľ prevezme stavebné objekty a prevádzkové súbory Diela len v prípade, že budú zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, aby slúžili k určenému účelu bez väd a nedorobkov. Výskyt väd a nedorobkov na Diele, nepredstavujúcich prekážku užívania Diela, nepredstavuje podľa tejto Zmluvy dôvod pre odmietnutie odovzdania a prevzatia Diela, ak sa Zhotoviteľ zaviaže ich odstrániť v primeranej lehote.
- 14.5. Za deň odovzdania Diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela alebo deň určený podľa bodu 14.3. tejto Zmluvy. Za deň odovzdania časti Diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí príslušnej časti Diela alebo deň určený podľa bodu 14.3. tejto Zmluvy.
- 14.6. Najneskôr tri (3) dni pred odovzdaním a prevzatím Diela predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi jedno (1) vyhotovenie dokumentácie skutočného zhotovenia Diela. Spracovanie dokumentácie skutočného stavu a jej odovzdanie v požadovanom rozsahu, aj na dátových nosičoch sa uskutoční najneskôr do troch (3) týždňov po odovzdaní a prevzatí Diela.
- 14.7. Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.

Čl. 15. Ostatné záväzky zmluvných strán

- 15.1. Objednávateľ je oprávnený v priebehu plnenia Zmluvných záväzkov upresniť odovzdané podklady. Pri takomto upresnení bude vždy zároveň uzatvorená dohoda o prípadnom vplyve takýchto zmien na dojednané Zmluvné podmienky.
- 15.2. Ak v súvislosti so zhotovovaním Diela bude potrebné umiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, zabezpečí Objednávateľ projekt organizácie dopravy (spracovanie aj odsúhlasenie).

- 15.3. V Objednávateľom schválenom mieste bude Zhotoviteľ oprávnený napojiť sa na zdroje energie, vody a kanalizácie. Všetky úpravy, poplatky a úhrady za odbery z toho plynuce sú súčasťou plnenia Zhotoviteľa a Ceny za Dielo.
- 15.4. Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi plynulé zhotovovanie Diela tak, aby Zhotoviteľovi nebránili v zhotovovaní Diela prekážky spočívajúce vo výkone a/alebo opomenutí výkonu prác tretích osôb v súvislosti s Dielom alebo staveniskom a/alebo chýbajúce povolenia na vykonanie Diela vydávané správnymi orgánmi (stavebné povolenie a pod.). Zastavenie prác Zhotoviteľa na Diele aspoň na jeden (1) deň z dôvodu výskytu prekážok podľa predchádzajúcej vety sa na účely tejto Zmluvy považuje za prestoj.
- 15.5. Objednávateľ je povinný odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko s vytýčenými inžinierskymi sieťami a podzemnými vedeniami. Zhotoviteľ je zodpovedný za prípadné poškodenie vytýčených sietí, ktoré spôsobí svojou činnosťou, alebo činnosťou svojich subdodávateľov.
- 15.6. Zhotoviteľ je povinný odovzdať vypratané stavenisko a zbavené akýchkoľvek zbytkov materiálu, ktoré majú súvislosť s plnením záväzku podľa tejto Zmluvy. Záväzok podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na vyčistenú zeminu a ornicu.
- 15.7. Zhotoviteľ je oprávnený umiestniť na stavbe tabuľu označujúcu výkon Diela Zhotoviteľom a predpísané tabule zakazujúcich vstup na stavbu alebo oznamujúce nebezpečenstvo.
- 15.8. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi všetky náklady:
- 15.8.1. ktoré Zhotoviteľovi vzniknú uložením pokuty alebo akejkoľvek inej sankcie správnym orgánom alebo súdom, alebo
 - 15.8.2. ktoré bude Zhotoviteľ povinný zaplatiť tretím osobám, alebo
 - 15.8.3. ktoré Zhotoviteľovi vzniknú v súvislosti so vznesenými nárokmi tretích osôb.
- v súvislosti s výkonom Diela Zhotoviteľom pred nadobudnutím právoplatnosti stavebného povolenia oprávňujúceho na vykonávanie Diela. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi všetky náklady, ktoré vzniknú v dôsledku potreby zmeny Diela vyvolanej rozdielmi podkladov uvedených v Prílohe č. 2 tejto zmluvy a stavebného povolenia.
- 15.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť a podklady potrebné pre vyhotovenie technických a finančných správ Objednávateľom.

Čl. 16. Odstúpenie od zmluvy

- 16.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade:
- 16.1.1. omeškania Zhotoviteľa s plnením dohodnutých medzitermínov podľa Harmonogramu prác o viac ako 30 dní,
 - 16.1.2. omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním celého Diela o viac ako 30 dní,
 - 16.1.3. ak je Zhotoviteľ v omeškaní s prevzatím staveniska dlhšie ako 5 pracovných dní.
- 16.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak:
- 16.2.1. prerušenie prác Zhotoviteľom v súlade s touto Zmluvou trvá dlhšie ako 20 pracovných dní a Objednávateľ nezabezpečil odstránenie príčiny prerušenia prác,
 - 16.2.2. Objednávateľ je v omeškaní s úhradou splatných platieb podľa tejto Zmluvy o viac ako 20 pracovných dní,
 - 16.2.3. nastane skutočnosť uvedená v bode 14.3. tejto Zmluvy.
- 16.3. Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane. Odstúpenie od Zmluvy musí obsahovať presné vymedzenie dôvodu odstúpenia od Zmluvy.

Čl. 17. Doručovanie

- 17.1. Každá výzva, oznámenie alebo iný dokument, ktorý má byť podľa tejto Zmluvy doručený druhej Zmluvnej strane, sa bude považovať za doručený:
 - 17.1.1. v momente doručenia, ak bol dokument doručený osobne,
 - 17.1.2. druhý pracovný deň (dva pracovné dni) po dni podania dokumentu na poštovú prepravu, ak bol odoslaný poštou, alebo
 - 17.1.3. v deň faxového prenosu, ak bol dokument odoslaný do 16:00 hod. v ktorýkoľvek pracovný deň, a v ostatných prípadoch v pracovný deň nasledujúci po dni odoslania, ak bol dokument zaslaný faxom a doručený druhej Zmluvnej strane.
- 17.2. Pri preukazovaní doručenia dokumentu bude dostatočné preukázať, že došlo k doručeniu alebo že obálka, ktorá obsahovala dokument, obsahovala riadne vypísanú adresu a bola odoslaná ako doporučená zásielka alebo že faxová správa bola riadne adresovaná a odoslaná a že odosielateľ akejkoľvek faxovej správy môže predložiť potvrdenie o faxovom prenose (v ktorom bude uvedený dátum a čas prenosu), podľa konkrétnych okolností.
- 17.3. Ak sa písomnosť doručovaná faxom týka odstúpenia od Zmluvy alebo okolnosti podstatnej pre plnenie tejto Zmluvy, je doručenie voči jej adresátovi účinné len v prípade, ak je písomnosť doručená adresátovi aj poštou alebo osobným odovzdaním do troch (3) dní od doručenia faxom.

Čl. 18. Záverečné ustanovenia

- 18.1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v CRZ, vedenom Úradom vlády SR a dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na vlastnom webovom sídle obce (na webovej stránke obce).
- 18.2. Zmluva je vyhotovená v piatich (5) originálnych vyhotoveniach, z ktorých tri (3) vyhotovenia obdrží objednávateľ a 2 (dve) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
- 18.3. Zmeny tejto Zmluvy je možné uskutočňovať výlučne formou písomných a očíslovaných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými stranami.
- 18.4. Všetky informácie, vrátane listín a ostatnej dokumentácie týkajúce sa tohto zmluvného vzťahu, sú považované obidvomi stranami za dôverné v zmysle ustanovenia § 17 a nasl. Obchodného zákonníka. S výnimkou informácií vyžiadaných tretími osobami, ktorých oprávnenie vyplýva z príslušných právnych predpisov a informácií oznámených právnym a ekonomickým poradcom, žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená použiť, alebo poskytnúť informácie o predmete Diela, alebo jeho časti iným osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany.
- 18.5. Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto Zmluvou, a všetky z nej zamýšľané vzťahy sa budú riadiť, interpretovať a uplatňovať podľa príslušných ustanovení slovenských právnych predpisov.
- 18.6. Vzťahy a spory vzniknuté z tejto Zmluvy sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi. Strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory, vzniknuté z tejto zmluvy, vždy najskôr vzájomným jednaním. Na prerokovanie a rozhodnutie sporov medzi Zmluvnými stranami sú príslušné všeobecné sudy SR.
- 18.7. V prípade, že niektoré ustanovenie tejto Zmluvy sa stane neplatným, alebo neuskutočniteľným, nemá to vplyv na platnosť Zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa Zmluvné strany zaväzujú, že takéto neplatné alebo neuskutočniteľné ustanovenie nahradia ustanovením iným, ktoré ho v právnom aj obchodnom zmysle najbližšie nahradzuje.
- 18.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, s jej obsahom sa riadne a podrobne oboznámili, pričom všetky ustanovenia Zmluvy sú im zrozumiteľné a vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu Zmluvných strán, ktorá nebola prejavovaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo Zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.

18.9. Dodávateľ Projekt je povinný strieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú:

- a) Ministerstvo životného prostredia SR a ním poverené osoby,
- b) Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora auditorov,
- f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU.

18.10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú:


- Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia;
- Príloha č. 2 – Zoznam podkladov odovzdaných Zhotoviteľovi;
- Príloha č. 3 – Harmonogram prác;
- Príloha č. 4 – Cenový rozpočet /výkaz výmer/.

V Muráni, dňa 24.04.2012

V Bratislave, dňa 20.4.2012

Za Objednávateľa:

OBEC MURÁŇ
IČO: 328537
DIČ: 2020724717
045 01 MURÁŇ



Ing. Roman Goldschmidt
starosta obce

Za Zhotoviteľa :

 **EIFFAGE**
CONSTRUCTION
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.
Mlynské nivy 821 05 Bratislava
IČO: 47123219394



Ing. Andrej Senderák
konateľ a riaditeľ spoločnosti